

令和8年度 発注見通一覧表（通年・下半期）

No.	工事担当課名	工事名称	工事場所	入札契約方式	工事種別	入札予定時期	工期	工事概要	備考(変更日等)
1	土木管理課	道路補修工事	大塚町勝川	一般競争入札	土木一式工事	第3四半期	180日間	工事延長L=45m 擁壁工 L=30m	R8. 10. 1変更
2	土木管理課	河川浚渫工事（1）	西田川、相楽川、勝川	一般競争入札	土木一式工事	第3四半期	180日間	工事延長L=639m 河川浚渫工V=391m ³	R8. 10. 1変更
3	土木管理課	河川浚渫工事（2）	落合川、尺地川	一般競争入札	土木一式工事	第3四半期	180日間	工事延長L=778m 河川浚渫工V=466m ³	R8. 10. 1変更
4	土木管理課	黒別当児童遊園地整備工事	三谷町黒別当	一般競争入札	土木一式工事	第3四半期	120日間	児童遊園地整備工 一式	R8. 10. 1変更
5	土木管理課	倉舞港維持整備工事	西浦町赤見山	一般競争入札	土木一式工事	第3四半期	120日間	コーナ材設置工 L=50m	R8. 10. 1変更
6	土木管理課	舗装整備工事	中央本町	指名競争入札	舗装工事	第3四半期	150日間	舗装打換え工 A=320m ²	R8. 10. 1変更
7	土木管理課	排水路整備工事（1）	浜町	一般競争入札	土木一式工事	第3四半期	180日間	工事延長L=600m 排水路整備工 L=600m	R8. 10. 1変更
8	土木管理課	側溝整備工事	西迫町馬乗	一般競争入札	土木一式工事	第3四半期	120日間	側溝整備工 一式	R8. 10. 1変更
9	土木管理課	道路整備工事	拾石町向イ	一般競争入札	土木一式工事	第3四半期	120日間	側溝整備工 一式 舗装整備工 一式	R8. 10. 1変更
10	土木管理課	舗装整備工事	鹿島町横砂	指名競争入札	舗装工事	第3四半期	100日間	舗装整備工 一式	R8. 10. 1変更
11	道路建設課	防火水槽移設工事（R8-1）	三谷町黒別当	一般競争入札	土木一式工事	第3四半期	150日間	防火水槽移設工 一式	
12	道路建設課	通学路安全対策 歩道改良工事（R8-3）	神ノ郷町宮前	一般競争入札	土木一式工事	第3四半期	150日間	歩道改良工事 L=20m	R8. 10. 1変更
13	道路建設課	通学路安全対策 防護柵設置工事（R8-1）	大塚町西屋敷ほか	一般競争入札	土木一式工事	第3四半期	150日間	工事延長 L=50m 防護柵設置 L=50m	R8. 10. 1変更
14	道路建設課	通学路安全対策 カー舗装設置工事（R8-1）	豊岡町ほか	指名競争入札	塗装工事	第3四半期	150日間	工事延長 L=1,123m 区画線設置 L=496m カラー舗装 A=94m ²	R8. 10. 1変更
15	農林水産課	水路整備工事（1）	竹谷町中長	一般競争入札	土木一式工事	第3四半期	150日間	工事延長L=25m 側溝工 L=25m	
16	都市計画課	公共駐車場料金システム 更新工事	蒲郡北駅前広場	指名競争入札	機械器具設置工事	第3四半期	100日間	料金システム更新 一式	
17	都市計画課	三河塩津駅維持整備工事	三河塩津駅	一般競争入札	塗装工事	第3四半期	120日間	塗装工 A=120m ²	R8. 10. 1変更
18	都市計画課	東廓公園整備工事	東廓公園	一般競争入札	土木一式工事	第3四半期	150日間	公園面積 A=1,200m ² 園路広場整備工 一式	R8. 10. 1変更
19	都市計画課	公園遊具更新工事	北浜公園ほか1	一般競争入札	土木一式工事	第3四半期	150日間	遊具更新 N=7基	R8. 10. 1変更
20	建築住宅課	庁舎新館2階トイレ改修工事	旭町17-1	一般競争入札	建築一式工事	第3四半期	120日間	新館2階に多機能トイレを設置、男女トイレ改修	R8. 7. 1変更
21	建築住宅課	白山住宅ユニットバス化工事	豊岡町白山31-6	一般競争入札	建築一式工事	第3四半期	80日間	給湯設備及びユニットバスの設置 白山住宅A棟（2室）B棟（1室）	R8. 7. 1変更
22	建築住宅課	白山住宅A棟外壁塗装及び屋上防水改修工事	豊岡町白山31-6	一般競争入札	建築一式工事	第3四半期	150日間	老朽化した屋上のウレタン塗膜防水及び外壁塗装	R8. 7. 1変更
23	建築住宅課	旧西浦小学校解体工事	西浦町宮地10	一般競争入札	解体工事	第3四半期	420日間	西浦小学校校舎、屋内運動場、プールほか解体工事	R8. 7. 1変更
24	建築住宅課	西浦公民館解体・駐車場整備工事	西浦町宮地10-6	一般競争入札	解体工事	第3四半期	210日間	西浦公民館本館解体、浄化槽撤去、駐車場整備工事	R8. 7. 1変更
25	建築住宅課	中部保育園遊戯室床張替工事	旭町22-18	一般競争入札	建築一式工事	第3四半期	60日間	中部保育園の遊戯室の床を張替え	

No.	工事担当課名	工事名称	工事場所	入札契約方式	工事種別	入札予定時期	工期	工事概要	備考(変更日等)
26	建築住宅課	力川住宅住戸内改修工事	三谷北通五丁目171	一般競争入札	建築一式工事	第3四半期	60日間	バリアフリー化とユニットバス化と3点給湯、内装改修(1室)	R8.10.1変更
27	建築住宅課	大塚住宅ユニットバス化工事	大塚町大門10-2ほか	一般競争入札	建築一式工事	第3四半期	80日間	給湯設備及びユニットバスの設置 大塚住宅B棟及びC棟(各1室)	R8.10.1変更
28	建築住宅課	北浜住宅ユニットバス化工事	形原町北浜9	一般競争入札	建築一式工事	第3四半期	60日間	給湯設備及びユニットバスの設置 北浜住宅B棟(1室)	R8.10.1変更
29	建築住宅課	金平テニスコート改修工事	金平町遊名田12-1	一般競争入札	建築一式工事	第3四半期	120日間	管理棟の改修	R8.10.1変更
30	水道課	配水管布設替工事	三谷町東三丁目ほか	一般競争入札	水道施設工事	第3四半期	180日間	φ400 L=245m	
31	水道課	配水管布設替工事	三谷町東三丁目ほか	一般競争入札	水道施設工事	第3四半期	180日間	φ400 L=240m	
32	水道課	配水管布設替工事	拾石町本郷ほか	一般競争入札	水道施設工事	第3四半期	160日間	φ150ほか L=170m	
33	水道課	代用配水管布設替工事	鹿島町浜田ほか	一般競争入札	水道施設工事	第3四半期	120日間	φ75 L=110m	
34	水道課	旧配水場撤去工事	第1南山配水場(三谷町南山)	一般競争入札	解体工事	第3四半期	180日間	配水場施設撤去 一式	
35	水道課	汚水支線築造に伴う配水管布設替工事	神ノ郷町和合ほか	一般競争入札	水道施設工事	第3四半期	180日間	φ150ほか L=285m	R8.10.1変更
36	水道課	配水管布設替工事	平田町ほか	一般競争入札	水道施設工事	第3四半期	180日間	φ100 L=207m	R8.10.1変更
37	水道課	配水場内法面整備工事	清田配水場(清田町田ノ入)	一般競争入札	とび・土工コンクリート	第3四半期	120日間	法面モルタル吹付 一式	R8.10.1変更
38	下水道課	汚水支線築造工事(国令8西-7)	竹谷町今御堂	一般競争入札	土木一式工事	第3四半期	150日間	工事延長 L=780m 開削工 φ150 L=750m	R8.10.1変更
39	下水道課	汚水取付管布設工事(1-3)	三谷町ほか	一般競争入札	土木一式工事	第3四半期	120日間	汚水管取付管工 10箇所	
40	下水道課	汚水取付管布設工事(2-3)	形原町ほか	一般競争入札	土木一式工事	第3四半期	120日間	汚水管取付管工 10箇所	
41	下水道課	汚水支線築造工事(市令8東-1)	水竹町	一般競争入札	土木一式工事	第3四半期	150日間	工事延長 L=200m 開削工 φ150 L=200m	
42	下水道課	汚水支線築造工事(国令8西-20)	西浦町神谷門戸	一般競争入札	土木一式工事	第3四半期	150日間	工事延長 L=145m 開削工 φ150 L=140m	R8.10.1変更
43	下水道課	汚水支線築造工事(国令8西-11)	竹谷町中野	一般競争入札	土木一式工事	第3四半期	150日間	工事延長 L=160m 開削工 φ150 L=160m	R8.10.1変更
44	下水道課	汚水幹線改築工事(1)	大塚町	一般競争入札	土木一式工事	第3四半期	180日間	工事延長 L=102m 開削工 φ150 L=102m	
45	下水道課	防潮樋門ゲート設置工事	竹谷町	一般競争入札	土木一式工事	第3四半期	180日間	防潮樋門設置工 1箇所	
46	下水道課	防潮樋門ゲート設置工事	竹谷町	一般競争入札	土木一式工事	第3四半期	180日間	防潮樋門設置工 1箇所	
47	経営企画課	蒲郡市モーターボート競走場競技本部棟外壁棟改修工事	竹谷町太田新田地内	一般競争入札	建築一式工事	第3四半期	90日間	屋上防水改修工事 一式 外壁改修工事 一式	R8.10.1変更
48	経営企画課	蒲郡市モーターボート競走場中央館5階屋上防水改修工事	竹谷町太田新田地内	指名競争入札	防水工事	第3四半期	60日間	屋上防水改修工事 一式	R8.10.1変更
49	管理課	蒲郡市民病院リハビリ庭園修繕	平田町向田1-1	一般競争入札	建築一式工事	第3四半期	180日間	ウッドデッキ改修、外壁改修	R8.10.1変更