

## 令和5年度 発注見通一覧表(通年・下半期)

3期 No.	工事担当課名	工事名称	工事場所	入札契約 方式	工事種別	入札予定 時期	工期	工事概要	備考(変更日 等)
1	土木港湾課	拾石防潮樋門撤去工事	拾石町前浜	一般競争 入札	土木一式工 事	第3四半期	450日間	法覆護岸工一式 構造物撤去工一式 仮設工一式	R5.10.1変更
2	土木港湾課	街路樹植替工事	御幸町	一般競争 入札	土木一式工 事	第3四半期	120日間	工事延長L=70m 高木植替工N=9本	
3	土木港湾課	河川浚渫工事	西田川	一般競争 入札	土木一式工 事	第3四半期	180日間	工事延長L=450m 浚渫工A=1870m <sup>2</sup>	
4	土木港湾課	河川浚渫工事	落合川	一般競争 入札	土木一式工 事	第3四半期	180日間	工事延長L=340m 浚渫工A=1160m <sup>2</sup>	
5	土木港湾課	河川浚渫工事	尺地川、兼京川	一般競争 入札	土木一式工 事	第3四半期	180日間	工事延長L=1040m 浚渫工A=1100m <sup>2</sup>	R5.7.1変更
6	土木港湾課	河川浚渫工事	紫川、丹下川	一般競争 入札	土木一式工 事	第3四半期	180日間	工事延長L=870m 浚渫工A=460m <sup>2</sup>	R5.7.1変更
7	土木港湾課	西浦園地整備工事	西浦園地	指名競争 入札	造園工事	第3四半期	120日間	園地整備工一式	R5.10.1変更
8	土木港湾課	橋梁補修工事	神ノ郷町ほか	一般競争 入札	土木一式工 事	第3四半期	120日間	橋梁補修N=2橋	R5.10.1変更
9	土木港湾課	令和5年6月2日豪雨に伴 う災害復旧工事(69)	西浦町大山	一般競争 入札	土木一式工 事	第3四半期	150日間	工事延長L=105m モルタル吹付工A=1353m <sup>2</sup>	R5.10.1変更
10	農林水産課	ため池廃止工事	相楽町荒井地内	一般競争 入札	土木一式工 事	第3四半期	120日間	仮設道路工 一式	R5.10.1変更
11	農林水産課	農道舗装工事	清田町柳田地内	指名競争 入札	舗装工事	第3四半期	100日間	工事延長 L=115m 舗装工 A=400m <sup>2</sup>	R5.10.1変更
12	都市計画課	公園植栽工事	松前公園	指名競争 入札	造園工事	第3四半期	130日間	植栽工	R5.10.1変更
13	都市計画課	公園遊具更新工事	西田川公園ほか	一般競争 入札	土木一式工 事	第3四半期	130日間	遊具設置工	R5.10.1変更
14	建築住宅課	北部保育園遊戯室天井改修 工事	北部保育園 清田町門前2-16	一般競争 入札	建築一式工 事	第3四半期	40日間	北部保育園遊戯室の天井仕上 げ材取替え	
15	建築住宅課	保健センター地下タンク撤 去工事	蒲郡市保健医療セ ンター 浜町4番地	一般競争 入札	解体工事	第3四半期	100日間	灯油地下タンクの撤去	
16	建築住宅課	白山住宅B棟C棟内装改修 工事	豊岡町白山31-6	一般競争 入札	建築一式工 事	第3四半期	90日間	バリアフリー化とユニットバ ス化と3点給湯、内装改修	R5.10.1変更
17	建築住宅課	休養施設設置工事	水竹町松前地内 (松前公園)	一般競争 入札	建築一式工 事	第3四半期	150日間	四阿1基、テーブルベンチ1 基の設置	R5.10.1変更
18	建築住宅課	西浦園地駐車場公衆トイレ 洋式化工事	西浦園地駐車場 (西浦町大山17- 4)	一般競争 入札	建築一式工 事	第3四半期	80日間	和式トイレの洋式化及び老朽 化した部分の改修	R5.10.1変更
19	建築住宅課	マリンセンターハウス外壁 及び内壁改修工事	マリンセンターハ ウス 港町1150	一般競争 入札	建築一式工 事	第3四半期	60日間	マリンセンターハウスの外壁 部分補修及び内壁クロス張替 え工事	R5.10.1変更
20	建築住宅課	西浦駅待合所新築工事	西浦町馬々地内	一般競争 入札	建築一式工 事	第3四半期	120日間	西浦駅待合所新築工事 木造平屋建て 床面積60m <sup>2</sup> 以 内	R5.10.1変更
21	建築住宅課	防犯カメラ設置工事	幹線道路交差点 (竹谷町富前交差点1台、竹谷 町錦田橋東交差点1台、府相 町府相交差点2台、西浦町馬 相交差点1台)	一般競争 入札	電気工事	第3四半期	90日間	防犯カメラの新設	R5.10.1変更
22	水道課	配水管布設替工事	府相町ほか	一般競争 入札	水道施設工 事	第3四半期	180日間	φ100 L=478m	R5.7.1変更
23	水道課	送水管布設工事	形原町西中田	一般競争 入札	水道施設工 事	第3四半期	120日間	φ450 L=76m	
24	水道課	送水管布設工事	形原町ほか	一般競争 入札	水道施設工 事	第3四半期	150日間	φ450 L=300m	
25	水道課	送水管布設工事	西浦町向山ほか	一般競争 入札	水道施設工 事	第3四半期	150日間	φ450 L=300m	
26	水道課	配水管布設替工事	府相町ほか	一般競争 入札	水道施設工 事	第3四半期	180日間	φ150,100 L=453m	

3期 No.	工事担当課名	工事名称	工事場所	入札契約 方式	工事種別	入札予定 時期	工期	工事概要	備考(変更日 等)
27	水道課	配水管布設替工事	鹿島町堂ノ下ほか	一般競争 入札	水道施設工 事	第3四半期	120日間	φ150,75 L=110m	
28	水道課	配水管布設替工事	三谷町二舗ほか	一般競争 入札	水道施設工 事	第3四半期	180日間	φ200ほか L=48m	
29	水道課	配水管布設替工事	大塚町鎌倉ほか	一般競争 入札	水道施設工 事	第3四半期	150日間	φ100 L=340m	
30	水道課	配水管布設替工事	清田町橋詰ほか	一般競争 入札	水道施設工 事	第3四半期	90日間	φ100 L=50m	
31	水道課	配水管布設替工事	蒲郡中部土地区画	一般競争 入札	水道施設工 事	第3四半期	90日間	φ100,75 L=97m	
32	水道課	配水管布設替工事	拾石町前浜ほか	一般競争 入札	水道施設工 事	第3四半期	150日間	φ150,100 L=257m	
33	水道課	区画整理事業に伴う 配水管布設替工事	蒲郡中部土地区画	一般競争 入札	水道施設工 事	第3四半期	60日間	φ100 L=72m	
34	水道課	汚水支線築造に伴う 配水管布設替工事	竹谷町元町ほか	一般競争 入札	水道施設工 事	第3四半期	90日間	φ75,50 L=99m	
35	水道課	汚水支線築造に伴う 配水管布設替工事	西浦町大塚ほか	一般競争 入札	水道施設工 事	第3四半期	90日間	φ100,50 L=118m	
36	下水道課	雨水管更生工事	鹿島町	指名競争 入札	土木一式工 事	第3四半期	150日間	工事延長 L=200m 更生工 HP φ500mm L=200m	
37	下水道課	汚水支線築造工事 (国令5西-3)	竹谷町	一般競争 入札	土木一式工 事	第3四半期	120日間	工事延長 L=220m 開削工 Vu φ150mm L=220m	R5.10.1 変更
38	経営企画課	蒲郡市モーターボート競走場 高圧受電化に伴う各電気室 改修工事	竹谷町太田新田地 内	一般競争 入札	電気工事	第3四半期	420日間	キュービクル改修工事 一式	
39	経営企画課	蒲郡市モーターボート競走場 自家発棟外壁等改修工事	蒲郡市竹谷町太田 新田地内	一般競争 入札	建築一式工 事	第3四半期	90日間	屋上防水改修工事 一式 外壁改修工事 一式 鋼製建具補修工事 一式	R5.7.1 変更
40	下水道課	汚水支線築造工事 (国令5西-19)	西浦町ほか	一般競争 入札	土木一式工 事	第3四半期	120日間	工事延長 L=50m 推進工 HP φ250mm L=50m (軌道横断 2箇所)	R5.10.1 変更
41	下水道課	汚水支線築造工事 (国令5西-4)	金平町ほか	一般競争 入札	土木一式工 事	第3四半期	150日間	工事延長 L=1,100m 開削工 Vu φ150mm L=1,100m 推進工 HP φ250mm L=40m	R5.10.1 変更
42	下水道課	汚水支線築造工事 (国令5西-14)	形原町ほか	一般競争 入札	土木一式工 事	第3四半期	120日間	工事延長 L=240m 開削工 Vu φ150mm L=240m	R5.10.1 変更
43	下水道課	汚水支線築造工事 (国令5西-18)	西浦町ほか	一般競争 入札	土木一式工 事	第3四半期	150日間	工事延長 L=1,400m 開削工 Vu φ150mm L=1,400m	R5.10.1 変更